

Znak sprawy: PWIK/1350/2017

Myślibórz, 12/09/2017 r

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 1

74-300 Myślibórz

Nazwa postępowania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice – Myślibórz”

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), podaje do wiadomości następujące informacje z otwarcia ofert:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **23.285.000,00 PLN (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy PLN)**
2. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo	28.135.020,00 <i>(dwadzieścia osiem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia złotych)</i>	22 miesiące	36 miesięcy	Zgodnie z zapisami SIWZ
2.	Konsorcjum w składzie: IDS-BUD S.A. – Lider konsorcjum, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa EKO-MTK Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów	25.953.000,00 <i>(dwadzieścia pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)</i>	22 miesiące	36 miesięcy	Zgodnie z zapisami SIWZ
3.	Miko-Tech Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Świerczewskiego 11B, 43-170 Łaziska Górne PBG oil and gas Sp. z o.o. – partner konsorcjum Wysogotowo k. Poznania Ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo	27.925.305,00 <i>(dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięć złotych)</i>	22 miesiące	36 miesięcy	Zgodnie z zapisami SIWZ

4.	ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń	32.508.130,85 <i>(trzydzieści dwa miliony pięćset osiem tysięcy sto trzydzieści złotych i osiemdziesiąt pięć groszy)</i>	22 miesiące	60 miesięcy	Zgodnie z zapisami SIWZ
----	--	--	-------------	-------------	-------------------------

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt

Dariusz Grudziński
Dariusz Grudziński