

Znak sprawy: PWIK/926/2017

Myślibórz, 05/07/2017 r

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 1

74-300 Myślibórz

Nazwa postępowania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice – Myślibórz”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji IDW w następującym zakresie:

Zamawiający wyjaśnia, iż jako zasadę przyjmuje się przeniesienie na wykonawcę wszelkich kosztów prób przeprowadzonych przed wydaniem Świadectwa Przejęcia, w tym końcowych, zaś po stronie Zamawiającego pozostają koszty eksploatacji próbnej (po wydaniu Świadectwa Przejęcia).


Zgodnie z tą zasadą wprowadzone zostały zapisy w PFU. W pkt. 2.5.5 jako wyjątek od wskazanej powyżej zasady wyszczególniono koszty, które ponieść miał Zamawiający.

Z uwagi na fakt, że zakres wyłączeń opisany w pkt. 2.5.5 jest niespójny z zapisami pkt. 2.6.1, Zamawiający koryguje treść drugiego zdania pkt 2.5.5 PFU, który przyjmuje następujące brzmienie:

"Zamawiający ponosić będzie koszty:

- energii elektrycznej,
- wywozu odpadów procesowych (skratki, piasek i odwodnione osady ściekowe) oraz opłat za ich składowanie poza terenem oczyszczalni bądź utylizację,
- zatrudnienia personelu bieżącej obsługi oczyszczalni ścieków."

Powyższe informacje stanowią modyfikację IDW i należy je traktować jako jej integralną część.

Pełnomocnik ds. Projektu

Agnieszka Wasiewicz

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt

Dariusz Grudziński